

CAHIER DES CHARGES

I. Informations générales

Intitulé de la mission	Consultance pour le Suivi des travaux d'achèvement de six (6) infrastructures sanitaires y compris l'eau, hygiène, assainissement (EHA) dans la région de N'Zérékoré
Bénéficiaire(s)	Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique – MSHP
Pays	Guinée
Nature du contrat	Contrat de Prestation de Services (CPS)
Durée totale de la mission	7 mois

II. Contexte et justification du besoin

1) Présentation d'Expertise France

Expertise France est l'agence française de coopération technique internationale. Elle conçoit et met en œuvre des projets destinés à contribuer au développement équilibré des pays partenaires, conformément aux objectifs de développement durable (ODD) de l'Agenda 2030 et aux priorités de l'action extérieure de la France.

La mission d'Expertise France est de répondre à la demande de pays partenaires qui veulent renforcer la qualité de leurs politiques publiques pour relever les défis environnementaux, sociaux, économiques ou sécuritaires auxquels ils sont confrontés. Pour cela, l'agence mène des projets dans les principaux domaines de l'action publique :

- Gouvernance démocratique, économique et financière.
- Paix, stabilité et sécurité.
- Développement durable, climat et agriculture.
- Santé et développement humain.

2) Présentation du projet PASA1

Débuté en 2015, le projet d'appui à la santé en Guinée (PASA1), financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement, s'inscrit dans la volonté politique du gouvernement Guinéen d'améliorer l'offre et la qualité de soins et de services de santé disponibles dans l'ensemble du pays, y compris dans la région de Nzérékoré, tout en promouvant le processus de décentralisation et de déconcentration déjà engagé. A cette fin, la disponibilité, la qualité et l'utilisation des services de santé dans la région de Nzérékoré doivent être améliorées, en particulier pour la santé de la mère et de l'enfant.

C'est dans ce cadre que 11 chantiers d'infrastructures ont été lancés à travers les lots 2, 3, et 4 du PASA1, et répartis dans 4 préfectures de la région forestière. Cependant les travaux ne sont pas terminés.

Afin de finaliser ces activités, le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique (MSHP), en tant que maître d'ouvrage, la délégation de l'Union européenne (DUE) et le Bureau d'Appui à la Coopération

Réf : DAJ_M003_v02, Juin 2021

Expertise France

SIRET : 808 734 792 – 40 Boulevard de Port-Royal, 75005 PARIS– France

avec l'Union européenne (BACUE), en lien avec les parties prenantes du projet, ont demandé à Expertise France de finaliser les études sur les onze (11) sites et de superviser les travaux sur les six (6) sites identifiés comme prioritaires, à savoir :

- IRS N'Zérékoré
- CSA Koulé
- HR N'Zérékoré – laboratoire et banque de sang
- HP Yomou
- CSA Diécké
- CMC Ouèndé-Kénéma

La stratégie d'Expertise France pour l'atteinte de ces résultats se découpe en trois phases :

1. Conception-études ;
2. Appel d'offres entreprises ;
3. Travaux.

Les plans et documents techniques de la phase 1 ayant été finalisés, un dossier d'appel d'offres pour les travaux a été élaboré, suivi d'une consultation des entreprises. Le processus est en cours et aboutira à la contractualisation d'entreprises pour l'exécution des travaux, prévue sur une durée de sept (7) mois.

Dans ce contexte, il est envisagé de recruter un **ingénieur infrastructures, eau, hygiène et assainissement** chargé d'assurer le suivi de l'ensemble des six (6) dans le cadre de la réalisation des travaux pour le compte d'Expertise France.

Il (elle) interviendra en étroite collaboration avec la Maîtrise d'œuvre (MOE) pour la supervision des travaux des entreprises exécutantes d'une part et contribuera à la répartition des équipements dans les structures d'autre part. Il (elle) réalisera aussi toutes autres activités en lien avec les infrastructures et équipements à la demande d'Expertise France. Il (elle) devra disposer d'un moyen de déplacement, d'un ordinateur et d'un téléphone portable.

III. Objectifs et responsabilités

1) Objectif général

Assurer le suivi des travaux d'achèvement de six (6) infrastructures sanitaires, incluant les composantes eau, hygiène, assainissement (EHA), équipements dans la région de N'Zérékoré.

2) Objectifs spécifiques

1. **Assurer la conformité technique des travaux**
Veiller au respect des plans, cahiers des charges et normes en vigueur pour les infrastructures et les composantes EHA.
2. **Garantir la qualité et la durabilité des réalisations**
En lien avec le bureau d'études, mettre en place un contrôle rigoureux des matériaux, méthodes de mise en œuvre et finitions.

3. **Suivre l'avancement et le respect des délais**
Contrôler l'exécution des travaux selon le planning contractuel et proposer des actions correctives en cas de dérive.
4. **Faciliter la coordination entre les acteurs**
Assurer une communication fluide et régulière entre Expertise France, le bureau d'études, les entreprises et les autres parties prenantes locales.
5. **Assurer le reporting et la capitalisation**
Superviser l'élaboration des rapports techniques réguliers par le bureau d'études et documenter les bonnes pratiques et difficultés rencontrées pour renforcer la gestion future des projets.

3) Responsabilités principales

Suivi technique des travaux

- Superviser l'exécution des ouvrages (infrastructures, forage, installations solaires) et contrôler leur conformité aux plans, cahiers des charges, normes techniques et spécifications contractuelles, en lien avec la MOE.
- Vérifier et valider, avec la hiérarchie, les choix techniques et les aspects logistiques afin de garantir la qualité, la durabilité et la bonne disponibilité des matériaux et équipements.
- Contrôler la qualité, les quantités et la conformité des approvisionnements et livraisons, en signalant toute anomalie.
- Participer aux opérations de réception et de décompte des travaux avec la MOE et les entreprises.
- Veiller à la bonne gestion et au stockage du matériel de dépose issu des chantiers de réhabilitation.

Coordination et communication

- Représenter la Maîtrise d'Ouvrage Délégué sur site et préserver ses intérêts, en coordination étroite avec la MOE et les entreprises.
- Participer aux réunions de chantier pilotées par la MOE, ainsi qu'aux réunions, ateliers et présentations du projet dans sa zone d'intervention.
- Assurer la tenue régulière de points techniques avec la MOE et les entreprises pour suivre l'avancement, identifier les dérives et convenir des mesures correctives pour éviter tout retard.

Suivi administratif et reporting

- Contribuer à la planification des activités et suivre leur mise en œuvre conformément aux instructions de la hiérarchie.
- Rédiger et transmettre des compte-rendu hebdomadaires intégrant ses observations et celles de la MOE.
- Identifier et remonter à la hiérarchie tout besoin, évolution de contexte ou risque pouvant impacter l'avancement des travaux.

IV. Description de la mission

1) Périmètre des travaux

Lot	Intitulé	Type d'entreprises	Préfecture(s)	Sites <i>Ouvrages</i>	Quantité
1	Achèvement de travaux de construction d'infrastructures sanitaires dans la région de N'Zérékoré	Entreprise générale	N'Zérékoré Guéckédou	IRS N'Zérékoré Bâtiment principal, tour d'énergie, toilettes CMC Ouéndé-Kénéma Laboratoire et imagerie, urgences, bloc opératoire, logements x3, latrines, fosse septique, tour d'énergie	2
2	Achèvement de travaux de construction d'infrastructures sanitaires dans la région de N'Zérékoré	Entreprise générale	N'Zérékoré Yomou	HR N'Zérékoré Banque de sang HP Yomou Laboratoire et imagerie, urgences, bloc opératoire, logement, latrines, fosse septique, tour d'énergie CSA Diécké Plateau medicotechnique, hospitalisation, logements, latrines, fosse septique, tour d'énergie	3
3	Achèvement de travaux de construction d'infrastructures sanitaires dans la région de N'Zérékoré	Entreprise générale	N'Zérékoré	CSA Koulé Pavillon ambulatoire, plateau medicotechnique, latrines, fosse septique, tour d'énergie, logements	1

2) Livrables attendus

Livrables	Date de livraison
1. Compte-rendu hebdomadaire	Chaque semaine une fois déployé à N'Zérékoré
2. Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE)	Avril 2026
3. Rapport final	Avril 2026

3) Coordination

Le Responsable infrastructures, équipements et maintenance pour Expertise France en Guinée sera l'interlocuteur unique du prestataire pour Expertise France

Une réunion de lancement se tiendra après la notification du contrat.

Une coordination étroite avec les équipes du bureau d'études, devra impérativement être mise en place dès la préparation des missions et jusqu'à leur finalisation. Des échanges réguliers seront à prévoir sur l'état d'avancement des missions et éventuellement les difficultés rencontrées.

V. Lieu, durée et modalités d'exécution

1) Période de mise en œuvre : 7 mois

Réf : DAJ_M003_v02, Juin 2021

Expertise France

SIRET : 808 734 792 – 40 Boulevard de Port-Royal, 75005 PARIS– France

- 2) **Date de démarrage** : Septembre 2025
- 3) **Date de fin** : Avril 2026
- 4) **Durée effective de la mission** : 7 mois

VI. Expertise et profil demandé

- 1) **Nombre d'experts pour la mission** : 1
 - Ingénieur Génie civil/rural

- 2) **Profil de l'expert désigné en charge de l'exécution du contrat**

- **Ingénieur Génie civil/rural ou équivalent**

- Qualifications et compétences

- Titulaire d'un diplôme universitaire de niveau BAC+5 au moins en génie civil/rural ou équivalent avec dix (10) ans d'expériences dont cinq (05) dans les bâtiments à usage public ;
- Excellentes qualités /capacités :
 - En maîtrise d'œuvre (suivi de travaux) ;
 - En matière de gestion Environnement & Sociale.
- Excellente maîtrise du français (écrit/oral).

- Expérience professionnelle générale

- Expérience professionnelle d'au moins 10 ans dans le domaine de la construction/réhabilitation des bâtiments à usage public, notamment en Afrique ;
- Expérience professionnelle d'au moins 5 ans en lien dans le domaine de la construction/réhabilitation d'infrastructures sanitaires à usage public ;
- Bonne maîtrise des enjeux liés aux infrastructures existantes, ainsi qu'à la fourniture de mobiliers et matériels y afférents.

- Expérience professionnelle spécifique

- Parfaite connaissance des modalités de fonctionnement d'un bâtiment à usage public en cours d'exploitation ;
- Maîtrise des méthodologies de conduite d'étude de faisabilité technique et économique de projet de construction/réhabilitation de bâtiment.

Documents à fournir par le(a) chargé(e) de supervision

- CV et 3 références en lien avec la mission : bien vouloir justifier par des preuves d'attestations ou certificats
- Une Offre technique incluant la démarche méthodologique : il faut présenter en tenant compte des matériels, outils et manière de conduire la mission en ressortant la planification des activités
- Offre financière détaillée suivant le cadre de proposition financière en annexe

Critères d'attribution

Note technique : 60 points

Réf : DAJ_M003_v02, Juin 2021

Expertise France

SIRET : 808 734 792 – 40 Boulevard de Port-Royal, 75005 PARIS– France

Critères	Pondération
Détail du CV	10 points
3 références justifier par des preuves d'attestations ou certificats	15 Points
Démarche méthodologique : Présenter en tenant compte des matériels	20 Points
Planification des activités	5 Points

Offre financière : 40 points

Budget et rémunération

L'offre financière de l'expert sera revue et analysée sur la base des grilles de rémunération d'Expertise France, qui se réserve le droit de négocier le montant.

La rémunération sera basée sur la soumission et l'acceptation des livrables et sur le nombre de jours travaillés avec fourniture des pièces justificatives correspondantes.

Annexe

- Cadre de proposition financière

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant GNF HT
1	Rémunération	Homme/Mois	7		
2	Déplacement	Forfait	1		
3	Frais de communication	Forfait	1		
4	Frais d'impression et divers	Forfait	1		