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0 LISTA DE ABREVIACIONES 

AECID               Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

AEM                 Agencias de los Estados miembros 

AFD                   Agencia Francesa de Desarrollo  

AL                      América Latina  

AT                      Asistencia técnica 

BBE                    Bosques, biodiversidad y ecosistemas 

CAD  Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OECD 

CC                      Cambio climático 

CDNs                 Contribuciones determinadas a nivel nacional 

DUEs                 Delegaciones de la Unión Europea 

EC+                    EUROCLIMA+ 

EF                       Expertise France 

FIIAPP                Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 

GIZ                     Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

DG INTPA          Directorate-General for International Partnerships 

MU                     Movilidad Urbana 

M&E                  Monitoreo y evaluación 

OCDE                 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

RRD                   Reducción y gestión del riesgo de desastres 

PRA                    Producción Resiliente de Alimentos 

TdR                     Términos de referencia 

UAP                    Unidad de apoyo al programa 

ONU                   Organización de las Naciones Unidas 
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1 INFORMACIÓN GENERAL 

Título de la misión 
Evaluación final externa del Sector Bosques, Biodiversidad y 
Ecosistemas, Programa EUROCLIMA+. 

Sector especializado Monitoreo y evaluación (M&E). 

Actividad 9 proyectos y 3 ampliaciones de proyectos. 

Beneficiarios 

Beneficiarios directos: Organizaciones implementadoras 
(consorcios multiactor, 9 organizaciones coordinadoras, 26 
organizaciones cobeneficiarias: sociedad civil local, ONGs 
internacionales, comunidades locales e indígenas, organizaciones 
del sector público y privado de América Latina).   

Beneficiarios finales: Aproximadamente 1'503,656 beneficiarios 
finales, incluyendo productores, líderes, autoridades locales, 
tomadores de decisión, técnicos y funcionarios, entre otros. 

Países 
México, Brasil, Panamá, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay, El 
Salvador, Honduras, Colombia, Guatemala, Costa Rica. 

Período previsto para la 
realización de la misión 

Entre junio y agosto de 2022. 

Ubicación  

A distancia (home based), con reuniones virtuales durante el horario 
de trabajo en América Latina y Francia. 

Posibilidad de misiones sobre el terreno, en función de viabilidad y  
relevancia. 

Idiomas Español obligatorio, inglés deseable. 

 

2 CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

El programa EUROCLIMA + es un proyecto de cooperación regional entre la Unión Europea y América 

Latina (AL). Su objetivo es apoyar a los países de AL en la implementación de las Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas (CDNs) a través de a) la identificación e implementación de proyectos 

innovadores en seis sectores prioritarios identificados conjuntamente con los 18 países socios, y b) la 

promoción de un diálogo político a nivel nacional y regional. Las acciones son implementadas por cinco 

Agencias de los Estados Miembros - AEM (AECID, AFD, Expertise France, FIIAPP, GIZ) y dos agencias 

regionales de las Naciones Unidas (Comisión Económica para América Latina y el Caribe y ONU Medio 

Ambiente).  

Estos Términos de Referencia se refieren al Sector Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas (BBE)1, 

implementado conjuntamente por Expertise France (EF) y GIZ.  

                                                            
1 Ver https://euroclimaplus.org/bosques para más detalles sobre el sector y los proyectos BBE.  

https://euroclimaplus.org/bosques
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 EF lidera el sector temático BBE del programa EUROCLIMA+, es responsable de la convocatoria de 

proyectos, la selección y financiamiento de proyectos innovadores dentro de las áreas prioritarias 

del sector temático, así como del seguimiento técnico durante la ejecución de las actividades de los 

proyectos. 

 GIZ es responsable de la Asistencia Técnica (AT) prestada a los proyectos: asesorar a los equipos de 

los proyectos y  a sus beneficiaros, en la implementación de las acciones y en el desarrollo de 

capacidades profesionales e institucionales, generando intercambio, análisis y capitalización de 

experiencias de interés común entre los proyectos y su escalamiento a los niveles subnacional, 

nacional e internacional. 

 

El objetivo específico del sector BBE es apoyar a los países de AL en la implementación de proyectos y 

buenas prácticas a fin de fortalecer sus capacidades (por ejemplo, en términos de instituciones, políticas 

públicas, marco regulatorio, sistemas de monitoreo) en la gestión de los bosques, la biodiversidad y los 

ecosistemas, de acuerdo con los compromisos sectoriales relacionados con las CDNs.  

Entre enero de 2019 y diciembre de 2021 se implementaron nueve proyectos multi-países en Argentina, 
Bolivia, Brasil, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y 
Perú.  Durante el primer semestre de 2021, se firmaron tres nuevos contratos de subvención para apoyar 
algunos de los proyectos BBE financiando acciones de ampliación y/o replicabilidad. Estas ampliaciones 
de proyectos estuvieron en ejecución hasta marzo de 2022 (véase la lista completa de proyectos BBE en 
el Anexo 1).  

En el marco de las actividades de Asistencia Técnica, la GIZ ha realizado varios estudios que abarcan 
temas transversales como la gobernanza de los recursos naturales, la valoración económica de los 
servicios ecosistémicos para la acción climática, la contribución de los pueblos indígenas a la acción 
climática en América Latina, entre otros.  

Expertise France llevó a cabo dos estudios específicos a fin de contribuir a la generación de 
conocimientos en el sector BBE y compartir las lecciones aprendidas desde la experiencia operacional. El 
primer estudio tiene como objetivo identificar  e incrementar los impactos y escalabilidad potencial de 
los proyectos de BBE; el segundo pretende contribuir a la articulación entre las tres Convenciones de las 
Naciones Unidas de Río 1992, con especial atención a las CNDs. 

En el segundo semestre de 2021, la GIZ llevó a cabo una evaluación de los marcos lógicos de los proyectos 
BBE y de la asistencia técnica para valorar su alineación con los marcos lógicos generales del sector 
temático BBE y del Programa Euroclima+. 

Cabe señalar que algunos proyectos BBE han llevado a cabo su propia evaluación final externa. La misión 
prevista en los términos de referencia podría utilizar los datos recopilados y los resultados 
proporcionados por estas evaluaciones de proyectos. 

El seguimiento de los proyectos, de las actividades de AT y de los sectores dentro del Programa 
EUROCLIMA+ se realiza a través de una plataforma en línea llamada EUCLIDES (una base de datos de 
seguimiento especialmente diseñada para el programa EUROCLIMA+, que incluye indicadores a nivel de 
productos/resultados y actividades de proyectos/acciones). 

El sistema de seguimiento y evaluación del componente BBE incluye dos niveles: 1) Seguimiento del 
componente BBE y de las actividades de AT, bajo la responsabilidad de GIZ y 2) Seguimiento de los 
proyectos BBE, bajo la responsabilidad de Expertise France, asegurando un seguimiento técnico y 
financiero continuo durante la ejecución de los proyectos. 
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3 OBJETIVO Y ALCANCE DE LA MISIÓN 

3.1 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación final está diseñada para proporcionar pruebas documentadas del desempeño y el valor de 

los proyectos ejecutados en el sector y en relación con los objetivos generales del propio sector. La 

evaluación es una exigencia del donante (Comisión Europea) para garantizar la transparencia y mejorar 

los programas futuros.  

Más concretamente, el objetivo de la misión es triple:   

 Llevar a cabo un análisis general e independiente de la implementacioxn resultados y el valor de 

los proyectos de la BBE, en función de los criterios apropiados del Comité de Ayuda al Desarrollo 

(CAD) de la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ; 

 Determinar, basándose en evidencias y en articulación con la evaluación de los proyectos, el 

logro general de los objetivos propuestos, los productos y resultados esperados del Sector BBE 

(Resultados 1, 2, 3 y 4), 

 Al hacerlo, un tercer objetivo relacionado es documentar las lecciones aprendidas y proporcionar 

recomendaciones de mejoras a EF y la Unión Europea. 

 

3.2 ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación abarcará toda la duración del programa y los nueve proyectos que recibieron subvenciones 

en el marco del Sector BBE (véase la lista de proyectos BBE en el Anexo 1). 

Abordará dos niveles de implementación en el sector de BBE:  

 Nivel de proyecto: los nueve proyectos multi-países y las tres ampliaciones de proyectos. La misión 

consistirá en evaluar cada uno de los proyectos y sus ampliaciones, y en analizar las tendencias 

transversales y comunes para recoger lecciones aprendidas generales. 

 Nivel sectorial: el sector BBE, sobre la base del marco lógico sectorial y sus respectivos indicadores:  

 Impacto (objetivo general): Contribuir a la implementación de las Contribuciones Determinadas 

a Nivel Nacional por parte de los países en el sector temático bosques, biodiversidad y 

ecosistemas (BBE). 

 Resultado (objetivo específico): Los países de AL han capitalizado experiencias de proyectos 

y buenas prácticas para mejorar sus capacidades (ej.: en lo que respecta a instituciones, 

políticas públicas, marco regulatorio, sistemas de monitoreo) para una mejor gestión de los 

bosques, la biodiversidad y los ecosistemas, de conformidad con los compromisos 

sectoriales relacionados con las CDN.  

 Resultado esperado 1:  

a. Iniciativas que responden a los compromisos relativos a las NDC en el sector BBE 

implementados a nivel nacional o multipaís.   

b. Las lecciones aprendidas y las buenas prácticas provenientes de las iniciativas BBE han 

sido compartidas en los 18 países de AL. 
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c. Las competencias individuales e institucionales para la gestión de los procesos relativos

a las CDN en el sector BBE de los 18 países LA han sido reforzadas.

 Resultado esperado 2: Acceso al financiamiento para acciones BBE mejorado.

 Resultado esperado 3: Transparencia y rendición de cuentas de política climática en materia

de BBE mejoradas.

 Resultado 4: Articulación intersectorial, multinivel y multiactor fortalecido para BBE.

Las actividades implementadas por EF se centraron específicamente en el primer resultado. 

3.3 USUARIOS PREVISTOS DE LA EVALUACIÓN 

Los principales usuarios de los resultados de la evaluación y las recomendaciones son: 

 Equipos de gestión BBE de EF y GIZ;

 Organizaciones ejecutoras de proyectos del sector BBE(consorcios multiactor, se proporcionará

una lista completa en la fase inicial);

 La Unión Europea (DG INTPA, DUEs);

 La Unidad de Apoyo al Programa (UAP) del programa EUROCLIMA+ en Bruselas;

 Puntos focales nacionales.

4 PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

Las preguntas de evaluación final propuestas son generales y deberán especificarse en la matriz de 

evaluación con la información recogida en la fase inicial, así como para cada proyecto evaluado cuando 

sea pertinente. La evaluación aplicará los criterios del CAD de la OCDE2. 

1. ¿En qué medida los proyectos seleccionados responden a los objetivos del sector BBE del

Programa EUROCLIMA+?

2. ¿En qué medida los proyectos seleccionados responden a las necesidades de las partes

interesadas y de los beneficiarios, incluidas las necesidades específicas basadas en aspectos de

género y de diversidad/inclusión?

3. ¿El enfoque del Sector BBE en la integración de las dimensiones transversales desde la

formulación del proyecto hasta su implementación, como la igualdad de género, la buena

gobernanza y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, ayudó a los proyectos a

integrar estas dimensiones de manera más eficaz?

4. ¿En qué medida los proyectos alcanzaron los productos y resultados previstos? (Para esta

pregunta, los evaluadores  podrán disponer de la información y el análisis proporcionados por los

informes de evaluación final de algunos proyectos y tendrán que realizar una evaluación de

primera mano para los proyectos que se no cuentan con esta información. Esto se discutirá con

el equipo de BBE de EF durante la reunión inicial.)

2https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf 

https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf
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5. ¿La gobernanza del sector BBE y su organización permitieron una mayor eficiencia? (incluyendo

la articulación entre las funciones y responsabilidades del EF y la GIZ)

6. ¿Los mecanismos de consorcio establecidos para la implementación de los proyectos

seleccionados permitieron la apropiación y una mayor eficiencia y eficacia?

7. ¿Se han movilizado eficazmente los recursos de los proyectos en relación con sus resultados

esperados?

8. ¿En qué medida las actividades del proyecto están alineadas con las políticas públicas (locales,

nacionales y supranacionales) o las alimentan, y a qué nivel?

9. ¿En qué medida las actividades implementadas consiguieron reducir las desigualdades y la

vulnerabilidad al cambio climático y mejorar la resiliencia de la población y la biodiversidad?

10. ¿En qué medida el apoyo prestado por el sector BBE garantizó una mayor sostenibilidad y

ampliación de los proyectos y sus efectos a largo plazo?

11. ¿En qué medida son sostenibles los beneficios de los proyectos, o es probable que continúen a

largo plazo?

5 METODOLOGÍA 

Los proyectos del Sector BBE concluyeron la implementación de actividades a finales de 2021, y las 

ampliaciones de los proyectos en marzo de 2022. En consecuencia, se dificultará llegar a los antiguos 

equipos de implementación de todos los proyectos. Por lo tanto, se espera que se realice una  evaluación 

rápida al inicio de la misión para examinar de forma general la disponibilidad de datos relevantes y de 

informantes clave. Las visitas sobre el terreno deberán debatirse durante la reunión inicial; si los 

evaluadores consideran necesario el trabajo sobre el terreno, tendrán que proponer una muestra de 

proyectos, ya sea sobre la base de los resultados de esta evaluación inicial o de otros criterios, como la 

existencia de una evaluación final de buena calidad, la disponibilidad de los equipos o las emisiones de 

Co2, ya que en cualquier caso no será posible visitar los nueve proyectos. La recopilación de datos 

primarios también tendrá que hacerse a distancia cuando sea pertinente y posible.  

La evaluación final se llevará a cabo como una evaluación de resultados utilizando, idealmente, una 

combinación de métodos cualitativos y cuantitativos: revisión de documentos, entrevistas a informantes 

clave, discuciones en grupos focales (y/o observación directa si se realizan visitas sobre el terreno). Los 

datos cuantitativos recogidos en el curso del monitoreo rutinario y los datos finales deben incorporarse 

al análisis. Además, debe seguirse un enfoque participativo durante toda la evaluación. 

Se espera que los solicitantes propongan una metodología (esbozada en la propuesta de evaluación y 

perfeccionada en detalle en el informe inicial) basada en estas instrucciones para evaluar eficazmente el 

sector y los proyectos BBE, e identificar las razones fundamentales del éxito o el fracaso. La recopilación 

y el análisis de los datos deberán ajustarse a las buenas prácticas de los métodos de investigación. Debido 

a las limitaciones descritas anteriormente, las metodologías propuestas deben tratar de ser viables 

también en un formato en línea. 

La evaluación final constará de tres fases: 

Tarea 1: Fase inicial para que los evaluadores desarrollen y acuerden con el equipo de EF BBE el objetivo 

general, el enfoque y la metodología, los resultados, el presupuesto y el plan de trabajo. Para ello, se 

pondrán a disposición de los evaluadores los datos y documentos pertinentes. Los evaluadores deberán 
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examinar los datos y la información disponibles, y comprobar con los equipos de BBE los interlocutores 

disponibles a nivel de proyecto, con el fin de afinar la metodología y el posible trabajo de campo a 

realizar. Tras este trabajo preliminar, se entregará un informe inicial, que incluirá una matriz de 

evaluación, que deberá ser validada por el equipo BBE de EF. 

Tarea 2: Fase de evaluación durante el cual se cotejarán y analizarán los resultados. Para ello, se realizará 

un examen documental de la documentación existente sobre Euroclima+, el sector BBE y los proyectos, 

que se complementará con otros enfoques para recopilar datos y conocimientos sobre los proyectos 

financiados. Si se decide así, se organizará y llevará a cabo el trabajo de campo, pero en cualquier caso, 

es crucial planificar la recogida de datos a distancia. Expertise France será sensible a los enfoques 

"stakeholder-centred", como los estudios de casos y los testimonios, y que ilustrarán las conclusiones.  

Al final de esta fase, los evaluadores discutirán las primeras conclusiones con el equipo de EF BBE durante 

un taller en línea; se espera que las principales lecciones aprendidas y las recomendaciones se construyan 

conjuntamente con los equipos durante este taller. El proyecto de informe integrará los debates de este 

taller. Se prestará especial atención a la objetividad, el equilibrio y el detalle de las afirmaciones y pruebas 

aportadas, así como al carácter operativo y concreto de las recomendaciones.   

Tarea 3: Entrega de las conclusiones y recomendaciones de la evaluación. El informe final integrará los 

comentarios realizados sobre el proyecto de informe. Se espera que los evaluadores presenten las 

conclusiones de la evaluación a los usuarios de la misma: Equipos BBE de EF y GIZ, organizaciones 

ejecutoras de proyectos, miembros de la Unidad de Apoyo al Programa EC+ y DG INTPA. Se discutirán las 

modalidades y los formatos para estas restituciones. 

6 CALENDARIO Y ENTREGABLES 

Tareas Entregables esperados 

Tarea 1: 
Fase inicial 

Informe inicial (10 páginas como máximo) en el que se perfeccione la metodología 
de la misión y el plan de trabajo (planificación de la evaluación y de la intervención 
sobre el terreno, matriz de evaluación, desarrollo de herramientas de recogida de 
datos, borrador e informes finales). El informe se basará en una reunión inicial 
que se realizará con el equipo BBE de EF.  

Se entregará a más tardar 15 días laborables después de la notificación del 
contrato. 

El equipo  BBE de EF revisará y validará este informe inicial antes de comenzar la 
Tarea 2. 

Tarea 2: Trabajo 
de evaluación 

Herramientas de recogida de datos  tendrán que ser enviadas para información a 
Expertise France. 
Taller en línea, materiales con la presentación de los resultados iniciales y la co-
construcción de las lecciones aprendidas y las recomendaciones. 

Proyecto de informe de evaluación (30 páginas como máximo). La estructura del 
informe de evaluación (borrador y final) será acordada entre los evaluadores y el 
equipo BBE de EF antes de su entrega. 
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Los solicitantes deberán proponer un plan de trabajo en su oferta técnica, detallando los días trabajados 

por tarea y por miembro del equipo de evaluación, así como las fechas y lugares indicativos. Este plan de 

trabajo se debatirá y validará durante la reunión inicial. 

7 COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD CONTRATANTE 

Para llevar a cabo estas actividades, los evaluadores trabajarán bajo la supervisión de la jefe de proyecto 

para el sector BBE de EF y coordinarán las tareas con ella y con el Experto Senior en bosques y 

biodiversidad, siendo los puntos focales del equipo BBE de EF.  

Las principales tareas del equipo de BBE de EF serán: 

- Facilitar la comunicación entre los evaluadores y las partes interesadas en los proyectos,

Tarea 3: 
Restitución 

Informe final de evaluación  con la siguiente estructura: 

 Introducción: descripción de la intervención evaluada, su lógica, historia
y partes interesadas. Presentación del objetivo de la evaluación y las
preguntas.

 Metodología: descripción de los métodos utilizados para la recogida de
datos y estrategia de muestreo, si se aplica; descripción de las
limitaciones.

 Resultados: Evidencia factual relevante para las preguntas formuladas en
la evaluación e interpretaciones de dicha evidencia (respuesta a las
preguntas de evaluación); valoración de los resultados y el rendimiento
de la intervención con respecto a unos criterios de evaluación
determinados.

 Lecciones aprendidas: conclusiones generales con un potencial de
aplicación y uso más amplio.

 Recomendaciones: propuestas concretas y aplicables para mejorar el
proyecto o la gestión.

 Anexos: TdRs, informes de las reuniones celebradas, herramientas y/o
muestras de cuestionarios utilizados, lista de encuestados, bibliografía,
etc.

El informe no debe exceder de 40 páginas, excluyendo los anexos, y debe 
entregarse en un plazo de 50 días laborables a partir de la firma del contrato. Los 
hallazgos deben estar referenciados. 

Se apreciará los testimonios y las  fotografías (si se da el consentimiento) para 
ilustrar las observaciones de la evaluación. 

Resumen ejecutivo que incluye los hallazgos clave y las principales 
recomendaciones y conclusiones.  

Presentación de las conclusiones y recomendaciones finales: Powerpoint y otros 
materiales de presentación. 
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- Garantizar que los evaluadores tengan acceso a toda la información y documentación necesarias

relacionadas con el sector y los proyectos BBE,

- Organizar reuniones de alcance con los evaluadores,

- Validar la metodología y las herramientas y procesos de recogida de datos propuestos por los

evaluadores,

- Reunir y recoger las reacciones y los comentarios sobre los productos,

- Garantizar la correcta comunicación de las conclusiones y recomendaciones de la evaluación.

Además, se organizarán reuniones con el responsable de monitoreo y evaluación del programa 

EUROCLIMA+. 

8 EXPERIENCIA Y PERFIL REQUERIDOS 

Expertise France espera un equipo de un mínimo de 2 consultores para llevar a cabo  la misión. Sus 

perfiles deben cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

- Al menos una maestría en una disciplina relevante (estudios de desarrollo, sociología, ingeniaría

forestal, biodiversidad, economía u otros campos relevantes) y un amplio conocimiento de

monitoreo y evaluación (M&E);

- Se considera una ventaja un buen conocimiento del cambio climático, de los compromisos

globales y de los retos del cambio climático en los países latinoamericanos, así como de la gestión

de la biodiversidad y de los bosques;

- Mínimo 7 años de experiencia en la realización de estudios, recopilación de datos y elaboración

de informes de calidad de estudios de línea de base/medio plazo/finales, preferentemente para

organizaciones no gubernamentales internacionales o agencias multilaterales (obligatorio para

el evaluador principal);

- Mínimo 5 años de experiencia específica en cambio climático, en entornos con múltiples partes

interesadas en países en desarrollo, especialmente en países de América Latina; se valorará la

experiencia con partes interesadas tanto del gobierno como de la sociedad civil;

- Mostrar sensibilidad hacia las cuestiones indígenas y de género;

- Experiencia demostrada en el diseño, ejecución y documentación de evaluaciones a distancia de

proyectos de desarrollo;

- Dominio del español, escrito y hablado. El inglés se considera una ventaja (no es obligatorio);

- Excelente dominio de las herramientas virtuales y de colaboración necesarias para reunirse a

distancia con las partes interesadas (MS Teams, ZOOM o similares);

- Flexibilidad para trabajar con limitaciones de horario entre Europa y América Latina.
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El equipo de evaluación debe disponer de todas las licencias de software necesarias para realizar la tarea, 

especialmente en lo que respecta al entorno virtual y a las herramientas que se utilizarán para el trabajo 

a distancia. 

9 PROCESO DE POSTULACIÓN 

Los candidatos interesados pueden expresar su interés enviando los siguientes documentos en español 

hasta el 23 de mayo de 2022, 18:00 CET (hora de París): 

 Propuesta técnica para cumplir con los Términos de Referencia: descripción de la comprensión

de los consultores de los TdR, de la metodología que se utilizará, y un plan de trabajo claro y

elaborado (máximo 10 páginas),

 Propuesta financiera:

a. Una propuesta asumiendo la realización del trabajo completamente a distancia, incluyendo

la descripción detallada de los costes relacionados con el personal (días de trabajo de los

expertos propuestos),

b. Una propuesta asumiendo la realización del trabajo en formato mixto, inlcuyendo trabajo a

distancia, asi como la realización de misiones terreno en un muestreo de 3 países,

 Información de contacto de tres referencias relacionadas con el trabajo,

 CV actualizado (máximo 3 páginas),

 Ejemplo de trabajos anteriores realizados (si los hay).

La propuesta técnica se evaluará principalmente en función de los siguientes criterios: 
- Comprensión de la naturaleza y el alcance de la tarea,
- Comprensión del proyecto y de lo que está en juego,
- Un enfoque metodológico claro,
- Un plan de trabajo detallado y realista, que incluya los principales hitos y el calendario

correspondiente,
- Propuestas claras para tener en cuenta el enfoque multinacional del proyecto en la metodología

del mismo,
- Integración de la sensibilidad de género en la metodología propuesta,
- Se respeta el formato (no más de 10 páginas).

Los demás criterios de selección se referirán a los solicitantes en función de los CV presentados y de los 
trabajos anteriores presentados. 

Las empresas de consultoría son bienvenidas, así como los equipos de consultores independientes. 

El proceso de selección se desarrollará en dos fases: 

 Como primer paso, Expertise France establecerá libremente una lista restringida.

 Los candidatos seleccionados serán invitados a una entrevista. EF podría solicitar documentos

adicionales (como informes de evaluación de experiencias laborales anteriores). Los honorarios

por los servicios se negociarán con el candidato seleccionado.
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ANEXO 1 

Proyectos del sector de Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas, Programa EUROCLIMA+ 
N° Proyecto Cordinador Co-beneficiarios Fecha del incio 

N° de 

meses

1

Siembra y cosecha de agua, canon 

de servicios hídricos y 

reconocimineto de pago de servicios 

ambientales, en el marco de la 

Cooperación Sur-Sur

AIDER : Asociacion para la 

Investigacion y Desarrollo 

Integral (Perú)

*Fondo Nacional de Financiamiento Forestal – 

FONAFIFO (Costa Rica)
15/02/2019 24

1.1

Gobernanza para la cosecha de 

agua de lluvia con equidad de 

genero e interculturalidad en el 

marco de la cooperación Sur-Sur

AIDER : Asociacion para la 

Investigacion y Desarrollo 

Integral (Perú)
N/A 16/03/2021 10

2

Bosques, Biodiversidad y Desarrollo 

Comunitario. Fortaleciendo la 

gestion nacional de áreas 

protegidas en Guatemala y Honduras

CISP : Comitato 

Internazionale per lo 

Sviluppo dei Popoli (Italia)

*Consejo Nacional de Áreas Protegidas – CONAP

(Guatemala)

*Asociación de Programas de Gestión Ambiental

Local – ASOPROGAL (Guatemala)

*Asociación Cuerpos de Conservación de Omoa

– CCO (Honduras)

29/01/2019 35

3

 Comunidades, Bosques y 

Biodiversidad: Promoviendo el 

diálogo, intercambio y cadenas de 

valor forestal para adaptarse y 

mitigar el cambio climático.

 ICCO : Stichting 

Interkerkelijke Organisatie 

voor 

Ontwikkelingssamenwerking 

(Holanda) 

*Asociación de Comunidades Forestales de 

Petén – ACOFOP (Guatemala)

*Federación de Productores  Agroforestales de 

Honduras – FEPROAH (Honduras)

*Moskitia Asla Takanka MASTA (Honduras)

*Concejo Comunitario Mayor de la Organización

Campesina del Alto Atrato – COCOMOPOCA 

(Colombia)

*APRODEIN (Nicaragua)

*Nación Mayangna (Nicaragua)

*Asociación Comunal Lencas de Chilanga – 

ACOLCHI (El Salvador)

*Asociación Comunal Lencas de Guatajiagua – 

ALCOLGUA (El  Salvador)

*Asociación de Reconstrucción y Desarrollo

Municipal de Cinquera – ARDM (El Salvador)

30/05/2019 32

4
Manejo y restauración de bosques 

en entornos productivos

INTA : Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria 

(Argentina)

*Instituto Paraguayo de Tecnología

Agropecuaria – IPTA (Paraguay) Instituto de 

investigación

*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria – 

EMBRAPA (Brasil) Instituto de investigación

*Fundación Naturaleza Tierra y Vida – NATIVA 

(Bolivia) Fundación

29/01/2019 32

4.1
Gestión del Bosque Chaqueño y 

Cambio Climático

INTA : Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria 

(Argentina)

* Fundacion Naturaleza Tierra y Vida - NATIVA 

(Bolivia) 21/05/2021 10

5

Mejorando la gobernanza y gestión 

del uso del suelo para el abordaje 

de las causas de la pérdida y 

degradación de los bosques y la 

mejora de las reservas de carbono 

en Honduras y Perú

The Pure Project (Francia)

*Fundación Helvetas Honduras (Honduras)

*Fundación Amazonia Viva – FUNDAVI (Perú)

*Fundación Madera Verde (Honduras)
29/01/2019 23

6

Manejo de recursos no maderables 

en el bosque amazónico: una 

estrategia de adaptación y 

mitigación al cambio climático 

desde la experiencia boliviana y 

peruana

ACEAA : Asociación 

Boliviana para la 

Investigación y Conservación 

de Ecosistemas Andino-

Amazónicos (Bolivia)

*Asociación para la Conservación de la Cuenca

Amazónica – ACCA (Perú)

*Universidad Amazónica de Pando – UAP

(Bolivia)

29/01/2019 32

6.1
Observatorio de frutos amazónicos 

y cambio climático

ACEAA : Asociación 

Boliviana para la 

Investigación y Conservación 

de Ecosistemas Andino-

Amazónicos (Bolivia)

*Universidad Amazónica de Pando – UAP

(Bolivia)
16/03/2021 10,5

7

Articulando agendas globales desde 

lo local: la adaptación basada en 

ecosistemas como catalizador de 

acciones municipales para alcanzar 

metas globales

Pronatura México A.C. 

(México)

*Associação Nacional dos Orgãos Municipais

de Meio Ambiete (Brasil)
15/02/2019 36

8

Institucionalizar los beneficios no 

relacionados con el carbono locales 

en las estrategías nacionales de 

adaptación y mitigación al cambio 

climático

Bosques del Mundo 

(Dinamarca)

*Apoyo para el Campesino indígena del oriente 

Boliviano – APCOB (Bolivia)

*Geodiversity (Panamá)

26/04/2019 32

9

Gobernanza Ambiental Participativa 

integrando los retos del cambio 

climático (CC) en el Gran Chaco 

Americano-GAPCha

Mingara - Asociación para 

el Desarrollo Sustentable 

(Paraguay)

*Fundación Plurales (Argentina)

*Unión Iberoamericana de Municipalistas IUM 

(España)

*Gestión Ambiental – geAm (Paraguay)

*Municipalidad de Filadelfia (Paraguay)

08/06/2019 30


