



Termes de référence

Expert.e en Suivi Evaluation Redevabilité Apprentissage SERA

Nom du projet : Projet d'Appui institutionnel à la Réforme de l'Éducation (PAIRE)
Intitulé de la mission : Expertise perleée SERA (Suivi Evaluation Redevabilité Apprentissage)
Pays / zone géographique : Mauritanie - Nouakchott
Durée de la mission : 111 jours
Type de contrat : Contrat de Prestation de Service (CPS)

Annexe : Calendrier indicatif des activités et livrables

La mission compte 111 jours étalés sur la période restante du projet 2024-2026 en mode hybride (à distance et sur le terrain) :

Activités	Livrables	Nombre de jours (indicatif)	Période (indicatif)
Révision de : la théorie de changement, le plan SERA, méthodologie et les outils de collecte, d'analyse et de gestion des données	Documents SERA révisés	5j	Septembre 2024
Suivi des indicateurs et analyse des résultats	Tableau de bord renseigné, reporting	18j	2024 2025 2026
Production des rapports SERA et contribution aux rapports périodiques	Rapports SERA Rapports périodiques	24j	2024 2025 2026

Activités	Livrables	Nombre de jours (indicatif)	Période (indicatif)
Alimentation des indicateurs THEMA et OPSYS et préparation de la mission ROM de l'UE	Indicateurs alimentés dans OPSYS Fiche navette THEMA	12j	2024 2025 2026
Accompagnement/conseil/formation de l'équipe : Organiser des formations et accompagnement de l'équipe du projet dans la mise en œuvre du S&E et la capitalisation	Note méthodologique Formations	18j	2024 2025 2026
Participation-contribution-suivi des activités de capitalisation : -Identification du périmètre de capitalisation -Réalisation d'une cartographie des cabinets accompagnant la capitalisation de projets -Suivi des activités de capitalisation	Note sur le périmètre de capitalisation Cartographie des cabinets spécialistes en capitalisation Rapport de suivi	6j 12j	2024 2024 2025 2026
Participation-contribution-suivi des activités d'évaluation : -Préparation des TdR des missions d'évaluation -Production des documents nécessaires à l'évaluation et suivi des activités	TdR des missions d'évaluations Documents & informations à fournir aux évaluateurs	16j	2024 2025 2026
TOTAL		111j	